ELMU Halozati Kft.

| Megallapodas szama: TMA/IF- 1655/ 2015 |

MEGALLAPODAS KOZCELU HALOZAT ATADAS-ATVETELEROL

1. Atvevé - Atado adatai:

1.1. Atvevé adatai:

Eloszt6i engedélyes neve: ELMU Halézati Kft.

Cime: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

Kapcsolattarté személy neve: Komjathy Laszlé Telefonsz.: | 06-1-238-1562
Kapcsolattarté E-mail: laszlo.komjathy@elmu.hu Fax szam: | 06-1-238-2815
Szamlavezet6 pénzintézet neve: | BNP PARIBAS Magyarorszagi Fidktelepe

Pénzintézeti szamlaszama: 13100007-02506380-00653480

Cégjegyzék szama: 01-09-874142

Adoszama: 13804983-2-44

1.2. Atadé adatai:

Neve: Budapest Févaros Il. kerileti Onkormanyzat

Cime: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adbészama: 156735650-2-41

Cégjegyzékszama:

Szamlavezet6 pénzintézet neve: | 15735650-8411-321-01

Pénzintézet szamlaszama: 12001008-00201761-00100004

Ugyintézé neve: Kiss Gyula Beosztasa: agyintézo
Ugyintézé cime: Telefonsz.: | 06-1-346-5498
Ugyintézé E-mail cime: kiss.gyula@masodikkerulet.hu | Tel./Fax.: 06-1-346-5528

2. A megallapodas targya:

Budapest Il. ker., 14807/2 hrsz.-u ingatlanon talalhaté 41318/10 jel(i transzformator-allomas
kozteriiletre torténé athelyezése

2.1. A munka cime:

Felek roégzitik, hogy a Beruhazé finanszirozasaban valésul meg ,Budapest Il. ker., 14807/2 hrsz.-u
ingatlanon talalhaté 41318/10 jelii transzformator-allomas kozteriiletre torténé athelyezése”

elnevezési projekt (tovabbiakban: projekt).

2.2. Atadé vallalja:, hogy a 3. pontban részletezett kdzcéli haldzatot, a sajat koltségén, a megvaldsi-
tasi feltételekben (1.sz. melléklet) foglaltak, szerint megvalésitja, lizemeltetésre és vagyonjogilag téri-

tésmentesen atadja (2. sz. melléklet).

2.3. Atvevé vallalja:, hogy a 3. pontban részletezett, a megvalositasi feltételekben foglaltak, szerint
megvalositott kdzcélu halézatot téritésmentesen tulajdonba és l(zemeltetésre atveszi, az atadastol

szamitott legalabb 5 évig fenntartja és Uzemelteti.
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3. Az atvételre keriil6 hal6zat paraméterei:
Meglévé betonhazas allomas athelyezése a Cserfa utca iranyaba kb. 10m-rel. Kézépfeszultségli halo-

zat és kisfesziltségi aramkorok beforgatasa/atforgatasa az Uj allomasba.
3.1. Az atadas-atvételre keriil6 berendezések mindkét Fél altal elfogadott becsiilt értéke:
3050 000,- Ft + AFA

Az Atvevb az Atado részére a téritésmentes atadas kovetkeztében atharitott AFA-t a hatalyos AFA
torvény elbirasainak megfeleléen kidllitott és befogadhatd szamviteli bizonylat ellenében tériti meg.
Az Atad6 AFA visszafizetésére igényt tart, melyrél az Atvevé részére szamlat allit ki.

Az Atad6 AFA visszafizetésére nem tart igényt X.

3.2. Az atvételre keriil6 hal6zat mennyiségi paraméterei:
Epités:

- kb. 80m kisfeszultségl kabel.
Bontas:

- kb. 60m kisfeszlltségl kabel,

- kb. 20m kozépfesziltségli kabel.

3.3. Téritésmentes atadas:

Jelen megallapodas alairasaval Atadd visszavonhatatlanul nyilatkozik, a fentiekben megfogalmazott
létesitmény téritésmentes atadasarol.

A tulajdonjog atszalldsanak az idépontja a 2. sz. mellékletben foglalt jegyzokonyv, felek képviseldi
altal térténé alairdsanak napja, de a sikeres miiszaki atadas atvétel esetén, a jegyz6kényv alairasa

nelkdl is az eljaras jegyzokonyvezését kévetd 30. nap.

3.4. A létesités ilitemezése:
Atadé nyilatkozik, hogy a létesitést az alabbi itemezésben tervezi megvalositani:

Tervezés kezdete: 3 hénap
Vezetékjogi engedély kérelem beadasa: 3 honap
Kivitelezés kezdete: 2 hénap
Muszaki és téritésmentes vagyonjogi atadas datuma: 2 hoénap

4. Altalanos feltételek:
Az 1. sz. mellékleteként csatolt megvalositasi feltételekben foglalt elvarasoknak megfeleléen lehet

csak a létesitést lefolytatni.
Az alabbiakban megjeldlt személy megkeresése utan kertlhet csak sor a munkaterulet atadasara és a

kivitelezési munkalatok tényleges megkezdésére:
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[ Megéllapodas szama: TMA/IF- 1655/ 2015 |

Szekeres Csaba ELMU Halozati Kft.
Beruhazasi osztaly 1132 Budapest, Pf. 511
tel: 06-1-238-3160 fax: 06-1-238-3265 e-mail: csaba.szekeres@elmu.hu

5. Jotallas:

Az Atadé garantalja, hogy az atadott berendezések, illetve barmely részik mentesek minden felis-
merheté és rejtett hibatol, igy kulondsen a tervezés és a kivitelezés hianyossagai miatti hibaktol, be-
leértve a felhasznalt alapanyagoknak a megrendelés teljesitéséhez elengedhetetienil szikséges tu-
lajdonsagainak nem megfeleléségébdl, a szerelési, gyartasi technologiai fegyelem megsértésébsl
eredé hibakat is. (3. sz. melléklet). Jelen szerzédés alairasaval Atadé visszavonhatatlanul az Atvevére
engedmeényezi a szerzédéseibd| fakado, a létrehozott miih6z fliz6dé jotallasi jogosultsagait, és errdl a

szerz8dott partnereit is kételes értesiteni.

6. Zaré6 rendelkezések:

A szerzddésben foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét elfogadjak és alairasukkal
megeroésitik.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a villamos energiardl szolé 2007. évi
LXXXVI. tv., ezen térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 273/2007. (X.19.) Korm.
rendelet, valamint a villamos energia halozati csatlakozasi dijak meghatarozasanak szempontjairél, a
dijak elmeirdl, mértékérodl és alkalmazasuk szabalyairdl sz6l6 7/2014. (IX.12.) MEKH rendelet és az
Eloszt6i engedélyes Uzletszabalyzataban foglaltak az iranyaddak azzal, hogy amennyiben a jelen
szerzédés és az Uzletszabalyzat rendelkezései kézott ellentmondas allna fenn, ugy minden esetben a

jelen szerzédés rendelkezései az iranyadok.
Jelen megallapodas, a felek alairasaval jon létre és lép hatalyba.
Mellékletek: 1. sz. melléklet: Megvaldsitasi feltételek

2. sz. melléklet: Atadas-atvételi jegyzokonyv

3. sz. melléklet: Megallapodas jotallasi kotelezettség vallalasardé!

Budapest, 2015. oktober ...

Dr. Lang Zsolt Magyar Lajos Gurszky Zoltan
polgarmester osztalyvezetd osztalyvezett
Atadé Atvevé Atvevo
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[ Megallapodas szama: TMA/IF- 1655/ 2015 ]

1. sz. melléklet

Megvalositasi feltételek
Az Atado feladata:
1.Koéltségviselés:
A megvalositandd kézcélu haldzatot, a jelen feltétekben megadottak alapjan, sajat koltségén kell
megvaldsitani (engedélyezéssel, kartalanitassal, bejegyeztetéssel, és megvalositassal kapcsolatos
Osszes koltség) uzemeltetésre és vagyonjogilag téritésmentesen atadni. A tervezés megkezdése el6tt
megallapodasban kell régziteni az elkészilé halézat vagyonjogi atadasaval kapcsolatos kérdéseket.

2.Tervezés:

tetni, a szilkséges engedélyeket be kell szerezni.

Az atadasra kerul6 eloszto halozat tekintetében a tervezés és a kivitelezés soran — az ELMU Halozati
Kft.-nél a standard anyaglistaban nyilvantartott anyagokat kell alkalmazni.

3.Engedélyeztetés:
Halozatot Iétesiteni csak jogerds vezetékjogi engedély alapjan lehet. Ehhez a térvényi eldiras szerinti
engedeélyezesi dokumentaciokat — plusz egy példanyt — elkészittet és — az engedély megkérése érde-
kében — az elosztd haldzati engedélyes képviselbjének (Beruhazasi osztaly) atadja.

- Az eljarasok lefolytatdsa soran gondosodik a haszndlati jogi, kartalanitasi szerzédések megko-

tésérdl, a szerzett jogok — pl. vezetékjog, hasznalati jog — foldhivatali bejegyeztetéserél.
- Az eljarasi dijakat kdzvetlentl megfizeti.
- A kivitelezés megkezdése el6tt a jogerés engedélyekkel rendelkezé kiviteli tervdokumentacio 4
példanyat atadja.
A Vezetékjogi engedélyezési eljarasra a térvény a Hivatal részére 45 munkanapot biztosit.

Az engedélyezés koltségeit és kockazatat az Atado viseli.

4.Kivitelezés:
A kivitelezést az ELMU Halozati Kft.-nél mindsitett kivitelezével, az dsszes joger6s engedély birtoka-
ban, a munkaterilet atadas-atvétel megtorténte utan kezdheté meg. A kivitelezés megkezdéséhez
szukseéges engedélyeket, bejelentéseket, megallapodasokat, kartalanitasokat megszerzi, elvégzi.
Garanciat vallal a munka megkezdését kévetéen a legrévidebb befejezésre és az el6iras szerinti
megvalosulasi dokumentacio atadasara.
- A munkaterulet atadas-atvételre meghivja az Atvevé miiszaki mindségi ellendrét.
- A feszlltségmentes munkaterilet biztositasat a kivitelezének a munkavégzés elétt minimum 60
nappal kell megkérnie.
- Atvevd részére biztositja a folyamatos miiszaki minéségi ellenbrzést.
- Az Uzembe helyezéshez szukséges eljarasok lefolytatasarol gondoskodik (munkavédelmi szem-
le, miiszaki atadas-atvétel).
- Gondoskodik rola, hogy a miiszaki atadas — atvételi eljarason a 382/2007. (XI1.23.) kormany-
rendeletben irt lzemeltetési engedélyezési eljaras lefolytatasahoz szikséges dokumentumok a
tervezé és a kivitelez6 részérdl atadasra keruljenek.
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| Megallapodas szama: TMA/IF- 1655/ 2015 —I

- Gondoskodik a téritésmentes halézat atadas-atvétel lebonyolitasarol, a mellékelt jegyzokonyv-

vel.

5.Jotallas:

Az Atadé garantalja, hogy az atadott berendezések, illetve barmely részik mentesek minden felis-
merhet6 és rejtett hibatél, igy kulénosen a tervezés és a kivitelezés hianyossagai miatti hibaktol, be-
leértve a felhasznélt alapanyagoknak a megrendelés teljesitéséhez elengedhetetlentl szikséges tu-
lajdonsagainak nem megfeleléségébdl, a szerelési, gyartasi technologiai fegyelem megsértésébdl
eredd hibakat is.

Atvevé feladata:

1. A vezetékjogi engedélyezési eljaras ala vont munka, illetve hasznalati jog alapitas esetében, va-
lamint a mlszaki atadas — atvételt kéveté Uzemeltetési engedélyezési eljaras esetében, mint en-
gedélyes az atadott — torvényi eldirasokban régzitett modon elkészitett — engedélyezési dokumen-
taciot, ellenérzi, és megkuldi az engedélyezé hatésagnak.

2. Az eljarasok lefolytatasa soran a szilkséges mértékben részt vesz:

- tervjoévahagyas

- részletes utemterv jévahagyasa

- haldzat tulajdonosi miiszaki minéség ellendérzés, kiviteli tervdokumentacioban el6irt mennyiségi
€s minbségi ellenérzés

- fesziultségmentesitések, kikapcsolasok eldkészitése és végrehajtasa

- a kivitelezési munkak koordinalasa a sajat érdekeinek érvényesitéséhez szilkséges mértékben

- a kivitelezés soran észlelt hibakrél, és hianyossagokrol az Atadé értesitése épitési naplon ke-
resztul

- az elkészult Iétesitmény atvétele, izemeltetésre

3. A kozcélu haldzatot téritésmentesen vagyonjogilag és tzemeltetésre atveszi.

4. A szamviteli torvényeknek és a vonatkozo szabvanyoknak, eléirasoknak megfelelé dokumentaci-

ok atvétele.

5. A 382/2007. (XI1.23.) kormanyrendeletben irt tzemeltetési engedélyezési eljarast lefolytatatja.

Dr. Lang Zsolt Magyar Lajos Gurszky Zoltan
polgarmester osztalyvezetd osztalyvezet6
Atado Atvevo Atvevd
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2. sz. melléklet
Atadas-atvételi jegyz6konyv
Téritésmentes atadas keretében megvalosult beruhazasrol

Felveve: ... ...
Jelen lévok:

Atvevé:

Neve: ELMU Halozati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
Cégjegyzék szama: 01-09-874142

Adbszam: 13804983-2-44
Bankszamlaszam: 13100007-02506380-00653480

Szamlavezet6 pénzintézet neve: BNP PARIBAS Magyarorszagi Fidktelepe

Atadé:

Neve:

Székhely:
Cégjegyzék szama:
Adoszam:
Bankszamlaszam:

Képviseli:

Felek az alabbiakat régzitik:
Atadd a jegyzokényv keltének datumaval atadja, az Atvevd téritésmentesen atveszi az Atado altal

letesitett és jelenleg a tulajdonat képezé alabbi — a jelen jegyzékényv 1. sz. mellékletében részletezett
- halézatot (tovabbiakban: Villamos berendezések):

Az atadas-atvételre kertl6 berendezések mindkét Fél altal elfogadott bekerllési értéke:

A Felek roégzitik, hogy az atadas-atvételre kerulé Villamos berendezések Uj allapotuak, Atadd annak

lathatd, vagy nem lathaté hibajarél nem tud, és az Uzemeltetést akadalyozé kortimények nem allnak

fenn.

Az Atadé kételezettségei:
Atado koteles a tulajdonaban 1évé, az atadas-atvételre kerlild berendezésekre vonatkozé minden do-

kumentaciot Atvevének tételes jegyzék alapjan atadni.
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Atado kijelenti és a jegyzékonyv alairasaval igazolja, hogy az atadas-atvételre kerilé berendezések

jogszeriien léteslltek, azokkal kapcsolatban rendezetlen vagyoni kotelezettség nem all fenn.

Az Atvevd kotelezettségei:
Atvev kijelenti, hogy az atadas-atvételre kerilld berendezéseket, azok kivitelezését szerelését meg-

vizsgalta és azok uj, izemképes allapotban keriinek atadasra.

A beepitett berendezések listajat a melléklet tartalmazza.

Mellékletek: Allbeszkoz leltar — Szamladsszesitd
Megvaldsulasi terv

Jotallas
Atadasi dokumentaciéd

Atado Atvevé Atvevo
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3. sz. melléklet
Megallapodas jotallasi kotelezettség vallalasarol

Amely létrejott egyrészrol a(z)

Neve: ELMU Halozati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
Cégjegyzék szama: 01-09-874142

Adbészam: 13804983-2-44
Bankszamlaszam: 13100007-02506380-00653480

Szamlavezetd pénzintézet neve: BNP PARIBAS Magyarorszagi Fidktelepe
a tovabbiakban mint Megrendeld,

masrészrél a(z)

Neve:

Székhely:

Cégjegyzék szama:Addszam:

Bankszamlaszam:

a tovabbiakban mint Vallalkozo,

harmadrészrél a(z)

Neve:

Székhely:
Cégjegyzék szama:

Adoszam:

Bankszamlaszam:

a tovabbiakban mint Beruhazé kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények
Vallalkozd és Beruhazo kozott ........................-éan létrejott Vallalkozasi szerzédés (a tovabbiakban

Szerzédés) j6tt 1étre a (targyi munka megnevezése) megvaldsitasara.
Jelen megallapodas a fent nevezett kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé altal vallalt jotallasi felte-

teleket rogziti.
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2. Megallapodasok

Az Atado garantalja, hogy az atadott berendezések, illetve barmely részik mentesek minden felis-
merhetd és rejtett hibatol, igy kuldndsen a tervezés és a kivitelezés hianyossagai miatti hibaktol: be-
leértve a felhasznalt alapanyagoknak a megrendelés teljesitéséhez elengedhetetlentl szukséges
tulajdonsagainak nem megfelel6ségébdl, valamint szerelési és gyartasi technolégiai fegyelem meg-
sértesebdl eredd hibakat is.

Vallalkozé a Szerzédés keretében nyujtott szolgaltatasokra és leszallitott berendezésekre 24

hoénap joétallast vallal, mely idészak ........................ datumtol kezdédik.

A Vallalkozénak a jotallasi idészak alatt barmely hibardl sz6lé értesités kézhezvétele utan hat (6)
oran belil meg kell jelennie a helyszinen a meghibasodas okanak feltarasara és ketté (2) napon
belul a Megrendel6 részére el kell készitenie az altala javasolt programot az elharitasra, amelyet csak

a Megrendel6 irasbeli jovahagyasat kévetéen lehet elvégezni.

A Megrendelé a hiba felfedezését kovetdéen azonnal értesiteni kételes a Vallalkozot, ismertetve az
hiba jellegét, valamint a rendelkezésére alldé dsszes bizonyitékot. A Megrendeld minden téle ésszer(i-
en elvarhatd lehetéséget koteles biztositani a Vallalkozo részére annak érdekében, hogy az észlelt
hibat a Véllalkozé megvizsgalhassa és az elharitasra javaslatot tehessen, vagy azt elvégezhesse.

Ha a Vallalkoz6 ésszer(i id6n belll, ami semmiképpen nem lehet tébb a hibarél szolod értesitést kéve-
t6 hét (7) napnal tébb, nem kezdi meg a hiba, vagy a hiba kévetkeztében a Szerzdédés szerint szalli-
tott €s a Megrendelének atadott berendezésekben okozott kar orvoslasahoz sziukséges hiba felta-
rasat, vagy kijavitasat, a Megrendel6 a Vallalkozénak kuldétt irasbeli értesitést kdvetéen a Vallal-

kozo karara és koltségére intézkedhet a hiba elharitasa irant.

3. Zaré rendelkezések
A megéllapodasban foglaltakat a felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elfogadjak és ala-

irasukkal megerésitik.

Jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszag vonatkozé hatélyos jogszaba-
lyaiban foglaltak az iranyaddak, kulonos tekintettel a Magyarorszag Polgari Torvénykonyveérdl széld
1959. évi IV. térvényre, és a villamos energiardl sz6l6 2007. évi LXXXVI. térvényre.

Jelen megallapodas, a felek alairasaval jon létre, 1ép hatalyba, és a 2. pontban irt hatarid6tél szami-

tott 24 hénap elteltével szinik meg.

Megrendelé Vallalkozé Beruhazé
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