

TETRA CONSTRUCT Kft
2340 Kiskunlacháza Bajcsy Zs. U. 2.
Adószám: 13896807-2-13
Cgj.sz.: 03-09-120060
E-mail: pruhamel@gmail.com
tel.: 06 20 9910739

Budapest Vadaskerti u. 4. épület felújítás /részmunkák/

**Kiegészítő árajánlat - balesetveszély elhárítás, IV. főszaruállás előtti szakasz
tartószerkezeteinek felújítása, cseréje**

Tétel	szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	5,20méter magas, 18x18cm széles elkorhadt székoszlopok cseréje	3	db	78 000	245 000	234 000	735 000
2	székoszlopok alatti elkorhadt teherhordó talpgerendák cseréje	3	db	57 000	245 000	171 000	735 000
3	székállások kibontásása alatt ideiglenes alátámasztások készítése a padlástérben és alsó lakásokban	6	db	45 000	79 000	270 000	474 000
5	IV főszaruállás előtti szarufák cseréje	16	db	45 000	65 000	720 000	1 040 000
6	IV főszaruálláshoz csatlakozó fiókváltó gerendák cseréje	18	db	45 000	65 000	810 000	1 170 000
7	faanyagok gomba és lángmentestése	100	m2	2 500	1 800	250 000	180 000
8	anyagbeszerzések, szállítás, rakodás	1	db	0	550 000	0	550 000
	összesen					2 455 000	4 884 000
	Áfa 27%					662 850	1 318 680
	mindösszesen:					9 320 530	

2023.07.25. Pruha Ferenc ügyvezető
Tetra Construct Kft.

**Tetra Construct Kft.**
2340 Kiskunlacháza, Bajcsy-Zs. u. 2.
Asz.: 13896807-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120060
Bsz.: 10402678-50495453-48571000
